



## **AVIS DE REPORT DE L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)**


### **ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION D'UN CHANTIER NAVAL A KASSA AU LARGE DE CONAKRY**

**AMI N° 001/SNG/PRMP/2024**

1. Il est porté à la connaissance de l'ensemble des Cabinets soumissionnaires que la date limite de remise des offres initialement fixée au 21 Mai 2024 à 12h30min, est reportée pour le Mardi 11 Juin 2024 à 12 heures 30 minutes.
2. Les propositions seront ouvertes en présence des représentants des différents Cabinets le Mardi 11 Juin 2024 à 12 heures 30 minutes à la Société Navale Guinéenne, Conakry, quartier Almamy, derrière l'immeuble KPC ou la SEG, Commune de Kaloum, 1<sup>er</sup> étage Tel : 624 29 12 83.

**Conakry, le 21 Mai 2024**

**P/La Directrice Générale/ P.O  
Le Directeur Général Adjoint**



**Aboubacar Naba CAMARA**